ZMLUVA O DIELO
C. OBJEDNAVATELA 2/2018, C. ZHOTOVITELA
uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel

Nazov: OBEC KOKOSOVCE

Sidlo: Obecny urad Kokosovce 76, 082 52 KokoSovce
ICO: 00 327 271

DIC: 2021225547

V zastupeni: Ing. Vincent Ivanecky, starosta obce

Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Ing. Vincent Ivanecky, starosta obce
Ing. Vincent lvanecky, starosta obce
Prima Banka Slovensko, a.s.

Cislo uétu: 0400155001/5600

IBAN: SK68 5600 0000 0004 0015 5001
Telefdn: 051/779 83 39

E-mail: obeckokosovce@presnetsk.net

(dalej len ,objednavatel*)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.

delo: Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
ICO: 36 449 717

QIC: 2020004646

IC pre DPH: SK2020004646

Obchodna spolo¢nost zapisana v OR : OS PreSov, oddiel Sro, vl. 10621/P

Statutarny zastupca: Ing. Anton Bujhak, konatefl

Osoby opravnené rokovat' vo veciach zmluvnych: Ing. Anton Bujiiak, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Bc. Viliam Kanovits, obchodno-technicky
riaditel

Bankové spojenie: VUB a.s.

IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
SWIFT: SUBASKBX

Tel.: 0514521 375

Fax: 0514521 375

E-mail: sekretariat@ekosvip.sk

Webova stranka:
(dalej len ,zhotovitel)

www.ekosvip.sk

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac
na predmet zakazky: , KokoSovce miestna komunikacia ,Streka“ — SO 05.1
Splaskova kanalizacia — 1. etapa“, ktora je vysledkom verejného obstaravania
zakazky s nizkou hodnotou na uskuto€nenie stavebnych prac podla § 117 zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov


mailto:obeckokosovce@presnetsk.net

v zneni neskorSich predpisov, vyhlasenej vo vyzve na predkladanie ponuk pod €. j. KO-
2018/118-0OcU-001 zo dha 25.05.2018, v rozsahu podla oceneného vykazu vymer -
cenovej ponuky zo dria 04.06.2018. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmetné dielo
vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin pInenia predmetu zmluvy

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonlenia zakazky celkom, do jej pisomného
odovzdania a prevzatia objednavatelom.

Lehoty plnenia predmetu zakazky podla €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie (dodania): do 5 pracovnych dni odo drna prevzatia staveniska.
Ukoncenie realizacie (dodania): najneskér do 15.10.2018.

Ak zhotovitel pripravi zakazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia,
zavazuje sa objednavatel tuto zakazku prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.

Miesto dodania (realizacie) predmetu zmluvy — Obec KokoSovce, k. u. KokoSovce.

Cl. 3. Cena

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla ¢l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu uroven v ¢ase predloZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade so zak. &. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. aje
dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predloZenej cenovej
ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla &l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 47.451,54 EUR
vymeriavaci zaklad pre DPH 20 % 47.451,54 EUR
hodnota DPH 20 % 9.490,31 EUR
cena celkom vratane DPH 56.941,85 EUR

slovom: PatdesiatSesttisicdevat'stostyridsatjeden eur, osemdesiatpat’ centov.
Dohodnuté cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena v zmysle zdkona ako
maximalna, pevna, t. j. cena, ktoru nie je mozné prekrodit, ani z dbvodu zmeny cien
vstupnych materialov, paliv, energii a pod.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou

zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celu zakazku.

Zmluva o dielo na predmet zakazky: ,,KokoSovce miestna komunikacia ., Streka“ — SO 05.1 Splaskova kanalizacia — 1. 2
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Cl. 4. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktur, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatefovi 1 x mesacne do 10-tého dia
nasledujiuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a kone€nej vyuctovacej faktury,
ktori odosle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby a kolaudacnom konani).

Dielo bude financované z vlastnych prostriedkov objednavatela.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spésobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych
mnoZstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom d&iastkovych faktur
a koneénej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doru€enia stavebnému dozoru.

Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi peciatkou
objednavatela a svojim podpisom.

Faktdra musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktora musi mat naleZitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dorucenim
opravenej faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od doru€enia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude
sa za denf splatnosti povazovat najblizSi nasledujuci pracovny deri.

Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za
zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z uc¢tu objednavatela
v prospech uctu zhotovitela.

V pripade vyskytu asponi jednej vady, resp. nedorobku, zistené poCas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude uhradena do 30 dni po
odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni po
vystaveni konecnej faktury.

Ak je objednavatel v omeSkani zuhradou faktary, moéze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vySke 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy den
omeskania.

Zmluva o dielo na predmet zakazky: ,,KokoSovce miestna komunikacia ., Streka“ — SO 05.1 Splaskova kanalizacia — 1. 3
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Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené poruSenim jeho povinnosti.

Zaruéna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dha odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucnych listov.

V Case trvania zaruénej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uZivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto
vady pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v o najkratdom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafiovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre uhradu zadrZanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona zakazku na svoje naklady a pri vlasthom zabezpec€eni bezpecnosti
prace a zabezpec€eni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko
pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich oséb po nadobudnuti u€innosti
tejto zmluvy, ato vlehote do 10 pracovnych dni po obdfzani pisomnej vyzvy
zhotovitelom na prevzatie staveniska.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fiom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacgaté, zhotovitel si nemdze uplatnit udly zisk.
Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,

stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.
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Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Objednavatel zabezpeéi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldégie vystavby a pouzitia materidlov podfa
projektovej dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
za dodrziavanie predpisov o ochrane pred poziarmi (OPP) a bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci (BOZP).

Zhotovitel pred zagatim prac zabezpeci vytyCenie inZinierskych sieti. Za poSkodenie
podzemnych vedeni a inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami suvisiace
s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpedi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu, ktoru mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevylu€uje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a zivotného prostredia a tieto porusenia budu
mat za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo
Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel
objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v Ease plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poskodenia zdravia fudi a majetku tretich os6b atito uplatnia naroky voci
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Objednavatel méze uplatnit svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitefovi, ak oto poziada, aby viedol v3etky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu€asthoval.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za 8kodu na majetku objednavatela, ktoru
spOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat
v pracach. Ak objednavatel bude dodatoCne pozadovat odkrytie tychto prac, je
zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednavatela. Ak sa zisti
pri dodatoCnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané
na naklady zhotovitela.

Zmluva o dielo na predmet zakazky: ,,KokoSovce miestna komunikacia ., Streka“ — SO 05.1 Splaskova kanalizacia — 1. S
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Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatela k ucasti
na skuskach podfa bodu 25. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Objednavatefl uréi pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii, ktoré
uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje stanovisko
k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom zakazky po jej prevzati a pisomnom odovzdani
zhotovitelom (podpisanim preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).
Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza po ukonéeni stavebnych
prac.

Podmienkou odovzdania a prevzatia zakazky je uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych  osobithymi  predpismi, zavaznymi  normami  a projektovou
dokumentaciou. Doklady o tychto skudkach podmiefuju prevzatie zakazky.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po
skonceni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel
sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim zakazky vyzvat pisomne objednavatela
zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie.

Zakazka bude zhotovitefom odovzdana a objednavatelom prevzata aj v pripade, Ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré
samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu).
Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani
a prevzati stavby so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zakazky stanovenych
technickym zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vdeobecne
zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu so zakazkou odovzdat aj jedno vyhotovenie projektove;j
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoCného stavu vykonanych
prac.

Pocas realizacie stavebnych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani stavebnych
prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujlceho stavu,
¢o bude odsuhlasené objednavatefom, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota
musi byt primerana vo vztahu k lehote ukonenia realizacie diela tak, aby nebol
naruSeny zavazny termin ukonlenia diela — predmetu tejto zmluvy) medzi
objednavatelom a zhotovitelom, najneskdér v8ak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

Zmluva o dielo na predmet zakazky: ,,KokoSovce miestna komunikacia ., Streka“ — SO 05.1 Splaskova kanalizacia — 1. 6
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Cl. 7. Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvnu pokutu vo
vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zaCaty defi omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vydke 200,00 EUR za kazdy defi omeSkania za vadu
alebo nedorobok.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vad v ¢ase podfa €l. 5. bod 6., zaplati zmluvnu
pokutu 200,00 EUR za kazdy defi omeskania a vadu.

Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR, ze
dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Cl. 8. Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$Siu moc povaZzuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich
nemo&zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy,
atd.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vySSej
moci, strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy33iu moc, poziada druhu stranu
o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu driom doru€enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatefla o stave rozpracovanej zakazky
na kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informéacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrZiavat vdeobecne zavazné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukon it tuto zmluvu okrem inych spésobov stanovenych
touto zmluvou a prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkového vztahu budu riesit prednostne dohodou.
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Zhotovitelom (dodavateflom) kanalizaCnych rar a 8acht vratane montaze bude
Vychodoslovenska vodarenska spolocnost, a. s. KoSice ako vlastnik kanalizacie v obci
KokoSovce.

Cl. 10. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny zmluvy
(dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov délezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

Neoddelitefnou suc€astou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby
v papierovej forme) — priloha &. 1 tejto zmluvy.

d

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

Zmluva je platha dhom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna
v sllade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika dnom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v zmysle zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopifia zakon &. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a § 5a zakona &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Priloha:
» Oceneny vykaz vymer — podrobny rozpocet v papierovej forme.

V KokoSovciach, dna: 22.06.2018 V Sabinove, dfia: 27.6.2018
Za objednavatela: Za zhotovitela:

Obec KokoSovce EKO SVIP, s.r.o.

Ing. Vincent Ivanecky v.r. Ing. Anton Bujnak v.r.
starosta obce konatel spolo€nosti

Zmluva o dielo na predmet zakazky: ,,KokoSovce miestna komunikacia ., Streka“ — SO 05.1 Splaskova kanalizacia — 1. 8

etapa“



