ZMLUVA O DIELO C.4/2021

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Nazov: OBEC KokoSovce

Sidlo: Obecny urad Kokosovce 76, 082 52 KokoSovce
ICO: 00 327 271

DIC: 2021225547

V zastupeni: Mgr. Miroslav Skicka, starosta obce

Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Mgr. Miroslav Skicka, starosta obce
Mgr. Miroslav Skicka, starosta obce
Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK68 5600 0000 0004 0015 5001
Telefon: 051/779 83 39

E-mail: obeckokosovce@presnetsk.net
Web: www.kokosovce.sk

(dalej len ,objednavatel®)

(d'alej len ,objednavatel*)

a
Zhotovitel’:

Nazov: MP KANAL service s.r.o.

delo: Kosicka 5C, 080 01 Presov

ICO: 45 965 838

DIC: 2023180148

DIC DPH: SK2023180148

V zastupeni: Matias Putnocky, konatel spoloénosti
Osoby jednat’

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Matus Putnocky, konatel spoloénosti
Matuas Putnocky, konatel spoloénosti
Tatra banka, a.s.

IBAN: SK58 1100 0000 0029 2985 0898

Telefén: +421 911 926 922

E-mail: mpkanal@mpkanal.sk

Zapisany v registri: Obchodny register Okresného sudu Presov
Cislo zapisu: Oddiel: Sro, Vlozka cislo: 23964/P

Web: www.mpkanal.sk

(d'alej len ,zhotovitel)

Cl. 1. Predmet plnenia zakazky diela

1. Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeCi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet zakazky diela: ,,KokoSovce miestna komunikacia ,Streka“ — SO
05.2 Splaskova kanalizacia — 2. etapa“, ktora je vysledkom verejného obstaravania
zakazky s nizkou hodnotou na uskuto€nenie stavebnych prac podla § 117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

1

Zmluva o dielo: ,,KokoSovce miestna komunikacia ,,Streka“ — SO 05.2 Splaskova kanalizacia — 2. etapa*


mailto:obeckokosovce@presnetsk.net
http://www.kokosovce.sk/
mailto:mpkanal@mpkanal.sk
http://www.mpkanal.sk/

v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZVO*), vyhlasenej vo vyzve na predkladanie
ponuk pod &. j. KO-2021/216-OcU-1 zo diia 23.11.2021, v rozsahu podla oceneného
vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela, ktora je prilohou tejto vyzvy. Zhotovitel
sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do ukoncenia diela celkom, do jej pisomného odovzdania
a prevzatia objednavatelom.

2. Objednavatel bude pisomne informovat zhotovitela o schvaleni, resp. neschvaleni
dotacie.

3. Lehoty plnenia predmetu zakazky podla €l. 1., tejto zmluvy su nasledovné:
Zaciatok plnenia (realizacie): do 5 pracovnych dni odo dna prevzatia staveniska.
Ukonc&enie plnenia (realizacie): najneskor do 5 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska.

4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatef toto dielo prevziat' aj v skorsej ponuknutej lehote.

5. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy — Obec Koko3ovce, k. U. Koko3ovce.

6. Zhotovitel je opravneny prerusit’ lehotu plnenia v pripade nepriaznivych a nevhodnych
klimatickych podmienok pre vystavbu (napr. pocCas vytrvalého dazda - obdobie
nevhodné na realizaciu vystavby, po€as zimnych mesiacov nevhodnych na realizaciu
vystavby). PreruSenie lehoty plnenia je povinny zhotovitel oznamit objednavatelovi
pisomnou formou, ktory musi preruSenie realizacie odsuhlasit. Za odsuhlasenie
prerusenia realizacie diela zo strany objednavatela sa povaZuje potvrdenie zapisu
o preruSeni vystavby v stavebnom denniku objednavatelom a zaroven stavebnym
dozorom. PocCas prerusenia realizacie diela lehota uvedena v bode 3. tohto ¢lanku
neplynie. Ukoncenie preruSenia lehoty realizacie diela musi byt zaznamenané
v stavebnom denniku a potvrdené objednavatefom, zhotovitelom a stavebnym
dozorom.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa €&l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovu Uroven v Case predlozenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z.
z. aje dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozene;j
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢&l. 1. €ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 62.061,06 EUR
hodnota DPH 20 % 12.412,21 EUR
cena celkom vratane DPH 74.473,27 EUR

slovom: SedemdesiatStyritisicStyristosedemdesiattri EUR a dvadsat sedem centov
3. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi finanény preddavok.

4. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.
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5. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

6. Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie su uvedené jednotkové ceny, sa
objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté
v inych cenach.

7. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu polozku
stavebnej prace a dodavky rovnaké pre celé dielo.

Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade Ciastkovych faktur, ktoré
zhotovitel vystavi a odoSle objednavatefovi 1 x mesacne do 15-teho dia
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a kone¢nej vyuctovacej faktury,
ktori odoSle po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované zo &tatneho rozpodtu dotacie Ministerstva ZP SR -
Environmentalny fond (dalej len ,dotacia“) a z vlastnych prostriedkov verejného
obstaravatela.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdésobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktiry budu
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice pinenie
zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom.

4. Vykaz mnozstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom Ciastkovych faktur
a koneénej faktury, musi byt potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doru€enia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru¢ena v 6 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost faktury, ktorda musi mat nalezZitosti
darfiového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov.

8. Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat ndlezZitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynut a nova lehota splatnosti zaéne plynut driom
nasledujucim po dni dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktury je 30 dni, ktora zacina plynut diiom nasledujucim po dni jej
dorucenia. V pripade, ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat najbliz§i nasledujuci
pracovny den.
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10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z u¢tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené poc€as preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato dCiastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni
po vystaveni konecnej faktury.

12. Ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury, méze zhotovitel uctovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kazdy
den omeskania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania, projektovej dokumentéacie (dalej len “PD*), vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v cCase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zakazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

3. Zarucna lehota na celu zakazku je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfia odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati stavby zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto
zarucnych listov.

4. V Case trvania zaru¢nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovaZzuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zalat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu zakazky
v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v &o najkratdom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupésobenie objednavatela pri ich odstrafovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktury.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a pri vlasthom zabezpecCeni bezpecnosti
prace a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni vztahujucich sa
na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich os6b
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po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska, a to v lehote do 5 pracovnych dni od jej dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na filom zacat prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nemoZze uplatnit’ usly zisk.

5. Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

6. Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti
pri uzivani a pod.

7. Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s kvalifikaciou — opravnenim na vykon stavbyveduceho v zmysle zakona ¢.138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit’' na stavenisko.

9. Zhotovitel je povinny bez dalSich nahrad pravidelne po cely Cas realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho €innosti.

10. Objednavatel zodpoveda za to, ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

11. Objednavatel zabezpecli vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

12. Zhotovitel sa zavazuje dodrzat’ technolégie vystavby podla PD bez poZadovania
zmien projektu.

13. Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP“) vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZiarnej ochrany poc€as realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najmad Ze bude dodrzZiavat podmienky na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutoCriovani stavby. Zodpovednost za Skodu
spbésobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

14. Zhotovitel sa zavazuje, Zze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného
diela pouzije v zmysle zak. €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov
na jeho realizaciu len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zakona &. 133/2013
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni,
resp. vyhlasky €. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouZije vyrobky
a materialy v zmysle ponukového rozpoc¢tu do verejného obstaravania a prislusné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat
minimalne predpisané vlastnosti v PD a vykaze vymer - rozpodte.
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15. Zhotovitel pred zacatim vykopovych prac zabezpeci vytyCenie inzinierskych sieti
na vlastné naklady vratane vytyCovacich prac navrhovanych stavebnych objektov.
Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené
tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti. DoCasné
dopravné znacenie zabezpecuje zhotovitel.

16. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpedi
a poplatky za ne znasa zhotovitel. Po ukonceni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté
verejné priestranstva ako aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

17. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatefovi Skodu, ktoru mu spésobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skuto€nom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevylu€uje pravo objednavatela uplatnit zmluvnud pokutu v silade s podmienkami
zmluvy.

18. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
porusenie predpisov v oblasti BOZP, poziarnej ochrany a zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo Statnej spravy podfa prisludnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel objednavatela v celej vysSke zaplatenej pokuty.

19. Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu reSpektovat jestvujuce zariadenia ako su
rozvody inzinierskych sieti a pod. a chranit ich pred posSkodenim.

20. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v €ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
podkodenia zdravia fudi a majetku tretich osbb atito uplatnia naroky vodi
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

21. Objednavatel mdze uplatnit’ svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitela o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatelovi. Objednavatel umozni
zhotovitefovi, ak oto poziada, aby viedol v3etky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zu€astnoval.

22. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

23. Zhotovitel zodpoveda za distotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho €innosti.

24. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym sposobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude dodato¢ne poZadovat
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoCnej kontrole, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

25. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat preukazatelnym spésobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatefa k ucasti na skuskach podfa bodu 31. tohto Clanku zmluvy.

26. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného €asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
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27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

Zhotovitel si zabezpecdi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska poc€as realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

Objednavatel urCi pri odovzdani staveniska zhotovitefovi body napojenia energii,
ktoré uhradi zhotovitel.

Objednavatel ma pravo sledovat obsah stavebného dennika a pripdjat svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a PD. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie zakazky.

Sucastou preberacieho konania je doloZenie porealizatného zamerania stavby
zhotovitefom.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitelom a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje riadne
ukoncené dielo prevziat’ a zaplatit zarh zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned
po skoncCeni stavebnych prac a dodavok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela.
Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat pisomne
objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vilastnosti uréené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého
objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych
v tejto zmluve, PD, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani
uzivaniu diela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokon&end praca oproti PD vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Tieto vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
stavby s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude
zhotovitefom protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze
v preberacom protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky,
ktoré nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel je povinny ich
reklamovat u zhotovitefa bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér
do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut s objednavatelom spdsob



a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlzuju zaru¢né lehoty podfa tejto zmluvy.

39. Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté asporn suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom
a zastupcom zhotovitela.

40. Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj jedno vyhotovenie PD
so zakreslenim vSetkych zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac.

41. Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spOsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie vystavby aZz do odovzdania
diela objednavatelovi, minimalne vo vyske finanéného plnenia diela.

42. PoCas realizacie stavebnych prac znasSa nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani
stavebnych prac zhotovitelom, ten musi tieto dat do pdvodného stavu, resp.
vyhovujuceho stavu, €o bude odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukonéenia
realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin ukoncéenia diela — predmetu
tejto zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitefom, najneskdr vSak do terminu
odovzdavacieho a preberacieho konania.

43. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronicku
fotodokumentaciu kazdym dhom, poc€as ktorého dochadza k realizacii predmetného
diela.

44. Zhotovitel sa zavazuje odovzdavat’ objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD nosici (po jednom vyhotoveni)
po ukonCeni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati diela
(preberacom konani); v pripade poziadavky objednavatela pocas realizacie
predmetného diela predlozi Ciastkovl elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD
nosici.

45. Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouZitych a zabudovanych
vyrobkov a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zadkon ¢&. 133/2013 Z. z. a iné suvisiace prislusné pravne predpisy), spravy, revizie,
skusky, zaruc¢né listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, ato
vSetko minimalne v Styroch exemplaroch.

46. Objednavatel si v pripade neziskania dotacie vyhradzuje pravo urcit zhotovitefovi
realizaciu plnenia predmetu zakazky v zavislosti od jeho finanénych moznosti.
Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v €l. 2., zaplati zmluvnid pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty deri omeskania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania za vadu alebo nedorobok.
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3. Ak zhotovitel nezaCne s odstraniovanim vad v ¢ase podlfa ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy deri omeSkania a vadu.

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitefa vyhotovovat a odovzdavat elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. bod 43 a 44 tejto zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH jednorazovo. Uvedenu sankciu je
mozne uloZit’ aj opakovane.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR s DPH,
Ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych osob, ktoré
zamestnava legalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit objednavatefovi Skodu, ktora mu vznikne titulom porusenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

Cl. 8. Vyssia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nem6zu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné
pohromy, atd.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej
moci, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu
o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedéjde k dohode,
ma strana, ktora sa odvolala na vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu diom doru¢enia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude zvolavat objednavatef.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informéacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukonCit' tuto zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze akeékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkoveého vztahu budu riesit prednostne dohodou.

5. Objednéavatel si vyhradzuje pravo realizovat predmet zmluvy aj v pripade neziskania
dotacie a urcit zhotovitelovi realizaciu plnenia predmetu zdkazky v zavislosti od jeho
finan€nych moznosti.

6. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu zakazky dodrziavat vSetky odporucania,
ktoré uvadza Urad verejného zdravotnictva v ase pinenia zakazky a ktoré sa viazu
k poskytovanym - uskutoCfiovanym stavebnym pracam a k Cinnosti zhotovitela
pri realizacii diela a k zabezpeceniu vSetkych opatreni na ochranu zdravia.
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Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov

1. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ZVO*) uvadza v prilohe €. 3 zoznam znamych subdodavatelov - Udaje
o vSetkych znamych subdodavatefoch, (daje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi
akukolfvek zmenu udajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene
Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdér 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju diu, kedy ma nastat zmena subdodavatela predloZit pisomnu Ziadost
0 suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat
minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifikatné udaje
navrhovaného subdodavatela, Uudaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dna predchadzajuceho dru, v ktorom ma nastat zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a dopinky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov dblezitych
pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet stavby) —
priloha €. 1 tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel
a zhotovitel obdrzia po jej podpise po dve vyhotovenia.

7. Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami

a ucinnost’ po kumulativhom splneni nasledovnych podmienok:

a) zverejnenim povinnou osobou v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam (nadobudnutie ucinnosti diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou),

b) nasledujucim driom po dni doru€enia pisomného oznamenia o schvaleni dotacie,
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c) v pripade neziskania/neschvalenia dotacie (neuplatnenim kumulativnej podmienky
pism. b) tohto bodu) nasledujicim dfiom po dni doru€enia pisomného oznamenia
o neschvaleni dotacie.

Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — rozpocCet (vratane elektronickej verzie vo formate MS Excel

na CD/DVD nosici)
2. Zoznam znamych subdodavatelov (tuto prilohu predklada len UspeSny uchadzaé -
zhotovitel pri podpise zmluvy)

V KokoSovciach, dna: 30.11.2021 V PreSove, dna: 30.11.2021
Za objednavatefla: Za zhotovitela:

Obec Kokosovce MP KANAL service s.r.o.
Mgr. Miroslav Skicka v.r. Matus Putnocky v.r.
starosta obce konatel spolo¢nosti
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